ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 11

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: Improvements and Restoration of roads in Ward No. 06 (Package 02) (Package Consists of 11 works) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/07/2021-22, Date: 03.09.2021.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 06 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2021 ದಿನಾಂಕ: 29-04-2021..
3. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್/ 87/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 1-7-2021.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯು ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಆಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ, 1000.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 06 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2021 ದಿನಾಂಕ: 29-04-2021. ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಥಣಿಸಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರೂ. 17.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

25

ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಕಡಿಮೆ ಇರದಂತೆ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ರೂ.11.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

26

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

27

ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ / ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl no	GO Sl No	Package Name and Number	Ward No	Name of work	Est cost Rs in Lakhs
1	277	Improvements and Restoration of roads in Ward No. 06 (Package 02) (Package Consists of 11 works)	06	1) Improvemnts and Restoration of roads at Kaveri Layout, Nandana Residency, Anthony Layout, Munikempanna layout of Dasarahalli Village and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
2	278		06	2) Improvemnts and Restoration of roads at Hegdenagara Western side, MCECHS Layout Roads, Akashvani Layout and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
3	279		06	3) Improvemnts and Restoration of roads at Afzal Layout, Saraipalya cross roads, Gupta Layout, Vidyanagara HP School Back side roads of Thanisandra Village and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು					
	4	280		06	4) Improvemnts and Restoration of roads at Amarjyoti Layout Roads, Anjanadri Layout, Bharathanagara and Thanisandra Govt School oppt Roads and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
		281		06	5) Improvemnts and Restoration of roads at Chowdeshwari Layout Phase -1 and Phase -2, Mestripalya cross roads, Anjanadri Layout, PNT Layout and Surrounding area Rachenahalli Village and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
		282		06	6) Improvemnts and Restoration of roads at Hegdenagara Estern side, Nes Shanti Nagara, Ex-services Man Layout, Shiradi Sai Nagara and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
		283		06	7) Improvemnts and Restoration of roads at Prakruthi Layout, Thayappa layout, Muniyamma Layout, Chairman Veranna layout other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
		284		06	8) Improvemnts and Restoration of roads at Defence layout, Dynasty layout, Chowrappa Reddy layout, Amrutha layout and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	285		06	9) Improvemnts and Restoration of roads at Bharatnagar, Amarjyoti layout, Fatima layout, Baloon factory and swith factory cross roads and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
	286		06	10) Improvemnts and Restoration of roads at Kaveri layout souther side, Dasarahalli Extension and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
	287		06	11) Improvemnts and Restoration of roads at Thanisandra govt School surrounding area roads, Amarjyoti alyout 1st stage roads and other roads in Ward No 06, Byatrayanpura sub Division. Est. Cost Rs. 100.00 Lakhs	100.00
				TOTAL	**1100.00**

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01-02-2021 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ವಯ **ರೂ.1100.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು **ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/41/2021-22 ದಿನಾಂಕ 02-05-2021** ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ - ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

28

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ-2 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 03-09-2021 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು The Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

29

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Retaining wall ward no 06 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 15

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements and Restoration of Roads in Ward No. 06 (Package 02) (Package Consists of 11 works)
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	INDENT 48375
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ 06 ಎಂ.ಎನ್.ವೈ 2021 ದಿನಾಂಕ: 29-04-2021.
4	ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	ಕ್ರ.ಸಂ 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, ಮತ್ತು 287.
5	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ /ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/41/2021-22 ದಿನಾಂಕ 02-09-2021.
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	**ರೂ. 9,62,42,550.98**
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	15-09-2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	17-09-2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	18-09-2021 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.05 ಗಂಟೆಗೆ

30

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18-09-2021 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

31

1. **A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES)**
2. **ABHIJIT A ( )**
3. **C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)**
4. **M YOGESH (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)**
5. **RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

32 FD/675/expe – 12/ 2020 dt 22-12-2020. ರ ಪ್ರಕಾರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

33

ಇರುವುದರಿಂದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರೆಷನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ / ಅನರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್ದುದಾರರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ವಿವರಣೆ	ಷರಾ
1	**A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES)**	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	Technically Qualified
2	**ABHIJIT A**	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ Work Done Certificate and LOC Certificate uploaded, but not confirmed by Concerned Office and Bank when requested by this office	Technically Dis-Qualified
3	**C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)**	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	Technically Qualified
4	**M YOGESH (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED)**	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ Work Done Certificate and LOC Certificate uploaded, but not confirmed by Concerned Office and Bank when requested by this office. ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	Technically Dis-Qualified
5	**RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)**	KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ Work Done Certificate and LOC Certificate uploaded, but not confirmed by Concerned Office and Bank when requested by this office	Technically Dis-Qualified

34

35

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ಕ್ರ.ಸಂ **2) ABHIJIT A 4) M YOGESH (PROFFESSIONAL GLOBAL INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED) 5) RAJESWAREN SATHEESH (SATHYA CONSTRUCTIONS)** ರವರನ್ನು KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ಇವರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **1) A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES) 2) C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)** ರವರು KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ

36

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Retaining Wall ವರದಿ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 17

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
37	ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.) ಆದುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
38	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಕಂಡಿಕೆ (35)ರಿಂದ (35) ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 03-09-2021 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಐದು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **1) A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES) 2) C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)** ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು.
(41)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಕಂಡಿಕೆ (35) ರಿಂದ (40) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(42)	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
06 NOV 2021
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

43) ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (41) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೋರಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

6/11/21
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

V.S 6/11/21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

44) ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

ಕಂಡಿಕೆ (43) ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೋರಬಹುದಾಗಿದೆ.

6/11/21
ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 06/11/2021 ಸಂ:ಬ.ಬ(ಆ)/ಪಿಆರ್/ಆಆ6/21-22

45) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ).

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

6/11/21
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

46) ಆಯುಕ್ತರು

6.11.2021
ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (46) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES) 2) C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

47

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ 2018-19 ರ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್‌ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	ಪರಾ
01	C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)	96242550.98	104905955.52	+9.00% ಹೆಚ್ಚು	+2.65% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
02	A SURYA PRAKASH (KARTHIK ENTERPRISES)		106350745.24	+10.50% ಹೆಚ್ಚು	+3.91% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

48 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 10,49,05,955.52 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

49 ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ C G CHANDRAPPA (CGC INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 10,49,05,955.52 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)9.0016% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, (ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಶ್ಯೂ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 2.65% ಹೆಚ್ಚು ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ) ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 18/11
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

50 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಲಸದ ಪೆರವಾನ ನೆಡೆಸಿ ಆದೇಶ

18/11

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
51)	ಕಂಡಿಕೆ (50) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 23–11–2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 29–11–2021 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಸದರಿಯವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಟುಮಿನ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ಶೇ9.00% ದರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಶೇ. +0.72% ಗಳಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಶ್ಯೂ ರೇಟ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಟುಮಿನ್ ದರಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹೊರಡಿಸಿದ ದರ ಪಟ್ಟಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ–3:ದರಪಟ್ಟಿ:2021–22:4093, ದಿನಾಂಕ: 02–11–2021 ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
52)	ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018–19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)9.0016% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಶ್ಯೂ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 2.65% ಹೆಚ್ಚು ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (29/11) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ Executive Engineer Yelahanka Division BBMP, Bangalore-92
53)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
	TA. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 01 DEC 2021 569 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -21-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
54	ಕಂಡಿಕೆ (51) ರಿಂದ (53) ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ 110ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಗೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೂ. 17.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 11.00 ಕೋಟಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 06-11-2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂದಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021 ರಂದು ಅರ್ಹ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ದರನಮೂದಿಸಿರುವ C G Chandrappa (CGC Infra Projects Private Limited) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 10,49,05,955.52 ಗಳು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ(+)9.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 02-11-2021 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾದ (+)2.65% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
55	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
	ಕಂಡಿಕೆ (51) ರಿಂದ (54) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 4/12 ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
56	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ;-

57) ಪೂರ್ವ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (55) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕೋರಿರುವುದರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2/12/21
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

V.S 2/12/21
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು)

58) ಕಂಡಿಕೆ (57) ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೋರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2/12/2021
ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

59) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (Yelahanka)

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2/12/21
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

60) ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು

02.12.2021 ರಂದು ನಿಧಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

61) CE (ಯಲಹಂಕ) ದಿನಾಂಕ 02.12.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ (ಆರ್ಥಿಕ/ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ

62) ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (ಯಲಹಂಕ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ : 15
ದಿನಾಂಕ : 19-04-22

19/04

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **ನಅಇ 05 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2022 (ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18–04–2022** ರ ಸರ್ಕಾರದ
64 ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

19/04
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

65 **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)**

19/04